SMLOUVA O DILO & SOA1208LHV
uzaviena dle § 536 a nasl. Obchodniho zakoniku

N G N i e .
CR - STATNi OBLASTNi ARCHIV

Zhotovitel: HV-STAV, s.r.o. v LITOMERICICH
Se sidlem Plesivecka 1153/56, Litoméfice DOSLO: PRILOHY
Zastoupeny: Petr Hauser - jednatel L
ICO: 254 90 851 - .
DIC: 8225490851 ) ]
Bankovni spojeni: SOB a.s., pobocka Litoméfice J:HnD - L/
&0 191140371/0300 &1 0P~ 99
Zapis v OR KS Usti nad Labem, oddil C, viozka 20722 LT TR
Objednatel: CR - Statni oblastni archiv v Litoméficich
Se sidlem Krajska 1, 412 01 Litoméfice
Zastoupeny: PhDr.Marek Poloncarz — feditel SOA v Litoméficich
ICO: 709 79 464
DIC: CZ70979464 — neplatce DPH
Bankovni spojeni:  CNB Usti nad Labem,
é.40. 916-2549881/0710

Vy$e uvedené smluvni strany uzavrely tuto Smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje
provést sjednané dilo a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni,
a to za podminek v této Smiouvé o dilo uvedenych.

ClL. L.
Predmeét dila
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele akci: Adaptace objektu kasarna pod
Radobylem na archiv dle schvalené projektové dokumentace a stavebniho povoleni.

CL 1.
Podklady k provedeni dila
3.1. Dilo je uréeno projektovou dokumentaci schvalenou ve stavebnim fizeni.
3.2. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté a prostory nezbytné pro provadéni dila.
3.3. Objednatel poskytne misto k odbéru el. energie a vody
3.4. Objednatel povéfil vedenim stavebniho dozoru Ing. Viadimira Kolbabu

CLIV.

Termin a misto pinéni
4.1. Zhotovitel zahaji prace do 1. dne kalendafniho mésice po podpisu smlouvy pfedanim
stavenité. Predpokladany termin zahajeni je 01.01.2009. Prace budou dokonéeny
nejpozdéiji do 30.03.2010, za predpokladu dodrZeni &l. VI. Odst. 6.3., této SOD.
4.2. Objednatel si vyminuje pravo upravit rozsah a postup praci a tim i financni pinéni v
pribéhu realizace v piipadé, Zze dojde k omezeni finan¢nich prostfedkd ur€enych pro
vystavbu. Tyto zmény budou zhotovitelem akceptovany a budou pfedmétem dodatku ke
smiouve.
4.3. Mistem pInéni je objekt ¢.133 SOA v Litoméficich — kasarna pod Radobylem, ul.
Kamycka..



CLV.

Cena dila
51.Cenadilabez DPH ......ccooiiiiiiiiiiiiii e 11 896 457,19 KE
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Cena dila celkem v&. DPH _........ccocoveceireneesaceaiearaneiiaseasenznsonnazessee 14 156 784,06 K&
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5.2 Takto stanovena cena dila je po dobu provadéni zakazky s vyjimkou pisemnych dodatkd
k této SOD uplna a neménna.

CL. VL.

Platebni podminky
6.1. Objednatel prohlasuje, Ze ke dni zahajeni praci ma zajiéténo financovani dila.
6.2. Splatnost faktur je do 21 dnli po predani odsouhlasené faktury objednateli.
6.3. Fakturace bude priib&zna — dle harmonogramu pinéni, na zakladé provedenych praci
do 90% ceny dila.
6.4. Po predani dokon¢eného pfedmétu dila bude vystavena zavérecna faktura, ktera
zG&tuje vSechny diléi fakturace a bude splatna po odstranéni pfipadnych nedodélki a
reklamaci.

Cl. VIL.
Zpusob provadéni dila

Zhotovitel:
7.1. Zhotovitel provede stavebni dilo v souladu s uzavienou smiouvou, stavebnim
rozpoétem, projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim.
7.2. Zhotovitel postupuije pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:

. Stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. a podle vyhlasky 137/98 Sb. o obecnych

technickych pozadavcich na vystavbu
- pozadavki stanovenych ekologickymi a jinymi piedpisy, vydanymi k tomu opravnénymi
organy

- pfislusnych CSN popiipadé DIN
7.3. Zhotovitel mize povéfit provedenim &asti dila své subdodavatele.
7.4. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, je povinen
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracovni a jinou Cinnosti béhem provadéni
stavebnich praci.
7.5. Dale je zhotovitel povinen po celu dobu provadéni dila zajistit co mozna nejmensi
hluénost, prasnost a sougasné je povinen dodrzovat nocni klid.
7 6. Zhotovitel vede stavebni denik, ve kterém dokumentuje pribéh realizace praci vcetné
drobnych zmén. Stavebni denik je zhotovitel povinen predlozit objednateli nebo jim
povéiené osobé kdykoliv ke kontrole.
7.7. Viceprace jsou pFipustné pouze ty, které vzniknou z iniciativy investora. Pred jejich
provedenim budou odsouhlaseny a bude stanovena jejich cena. O jejich provadéni bude
sepsan dodatek k této smlouve.
7.8. Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit objednateli vyskyt zavad a zajistit opatreni
k jejich odstranéni.
7.9. Zhotovitel je povinen zakryvané konstrukce pfedat objednateli formou vyzvy a zapisu ve
stavebnim deniku nejmén& 2 pracovni dny predem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele tyto konstrukce na své naklady odkryt. Objednatel je povinen se pfedani
zucéastnit v poZzadovaném terminu.
Objednatel :
7.10. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté bezprostiedné po podpisu smlouvy.
7.11. Objednatel pfeda zhotoviteli misto odbéru el. energie, na zakladé pozadavku
zhotovitele na pFikon stavebni pfipojky, pii pfedani staveniste.



7.12. Pracovnici objednatele a jim povéfenych organl jsou opravnéni vstupovat na
staveniété v souvislosti s vykonem technického a autorského dozoru nebo jinou kontrolni
ginnosti s pfedchozim ohla$enim u stavbyvedouciho.

7.13. Objednatel je povinen vykonavat dozor a kontrolovat provadéni dila. V pfipadé
nesouhlasu s realizaci nebo s kvalitou neprodlené upozornit zhotovitele na své vyhrady
zapisem do stavebniho deniku.

7.14. Objednatelem povéfena osoba Ing. Viadimir Kolbaba, bude provadét stavebni dozor a
kontrolu nad provadénim dila. V pfipadé nesouhlasu s realizaci nebo kvalitou upozorni
zhotovitele na své vyhrady pisemnym zapisem do stavebniho deniku.

7.15. Objednatel je povinen dodrzovat platebni podminky stanovené touto smiouvou a po
odstranéni viech vad a nedodélk prevzit dokongené dilo v misté provadéni stavby a
potvrdit podpisem pfedavaciho protokolu spravnost a uplnost provedeni.

CL. ViIL.

Predani dila
8.1. Zhotovitel 0znami objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich dnu predem pfipravenost dila a
spolu s objednatelem stanovi zpUsob pfejimaciho fizeni, coz ucdini formou zapisu do
stavebniho deniku. Za objednatele prace pfevezme TDI a stavbu Ing. Petr Grim.
8.2. Stavebni dilo jez vykazuje vady branici v uzivani a které nelze podle § 119 a nasl.
Stavebniho zakona kolaudovat, nebude prevzato. Objednatel vSak prfevezme dilo, jestlize
vykazuje pouze ojedinélé vady a nedodélky, které Ize v kratké dobe odstranit a nebrani v
uvedeni do provozu. Do doby odstranéni vad a nedodélki neni objednatel povinen uhradit
zhotoviteli doplatek na dokon&ené dilo, jak vyplyva z €l. V. této smlouvy o dilo.
8.3. Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dodavky pro zavady, jejichz puvod lezi na
stran& objednatele. Za tyto zavady zhotovitel neodpovida, je vSak povinen ucinit opatieni k
urychlenému odstranéni téchto zavad za uplatu.
8.4. O pievzeti stavebniho dila sepisi smluvni strany zapis, a to i v pfipade odmitnuti dila s
odlvodnénim.

&l
Zaruéni podminky

9.1. Zhotovitel poskytne objednateli zaruku na jakost dila v délce 36 mésict ode dne prevzeti
dila a zaruku na dodana zafizeni v délce trvani zaruk poskytnutych vyrobcem zafizeni.
Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze stavebni dilo bude mit po celou dobu zaruéni Ihaty
vlastnosti stanovené smlouvou.

9.2. Reklamace musi byt provedena pisemné a zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované
vady, a to ve Ihité 3 mésict od doruceni pisemné reklamace ( umoznuji-li to klimatické
podminky).

ClL. X.
Skody a jejich nahrada
10.1. Smluvni strana, ktera porusi své zavazky z této smlouvy, je povinna nahradit tim
zpUsobenou $kodu druhé strané, pokud neprokaze, ze poruseni bylo zplUsobeno okolnostmi
vyludujicimi jeji zodpovédnost za Skody a jejich nahradu, bude postupovano podle
pfislusnych ustanoveni Obchodniho zakoniku.

Cl. XI.
Smluvni pokuta a trok z prodleni
11.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z nedokonéené,
nepiedané ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.



11.2. Objednatel zaplati zhotoviteli v pfipadé nedodrzeni |hit splatnosti Urok z prodleni ve
vy$i 0,1% z fakturované &astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

CL. XIL.
Odstoupeni od smlouvy
12.1. Odstoupeni od smiouvy se fidi obchodnim zakonikem §§ 344-351. Davodem k
odstoupeni od smlouvy objednatelem je zavazné porudeni technologické kazne, CSN a
podminek zadani z viny zhotovitele.
12.2. Odstoupeni od smlouvy musi byt doru¢eno pisemné druhé smluvni strané.

CL. XIII.
Vlastnické pravo ke zhotovované véci
13.1. Objednatel je viastnikem dotéenych nemovitosti. Vlastnické pravo ke zhotovovanym
vécem piejde na objednatele dnem jejich pfedanim a pfevzetim.

CL. XIV.
Nebezpeéi $kody na zhotovované véci
14.1. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovovaném dile po celou Ihitu jeho provadéni
az do dne jeho pfedani a prevzeti objednatelem.

ClL. XV.

Zavérecna ustanoveni
15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve tiech vytiscich, z nichz kazdy ma platnost originalu.
Zhotoviteli obdrzi jedno a objednatel obdrZi po dvou paré.
15.2. Ob& smluvni strany jsou opravnény navrhnout zmény a dodatky k této smlouve.
Dodatky musi mit pisemnou formu a nabudou platnosti dnem podpist zastupcu smiuvnich
stran a otiskem razitka.
15.3. Tato smlouva nabyva platnosti a u&innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
15.4. Vzajemné vztahy smiuvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi prislusnymi
ustanovenimi Obchodniho zakoniku.
15.5. Smluvni strany shodn& prohlasuiji, Ze tuto smlouvu uzaviely po vzajemném projednani
dle jejich svobodné vule a nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Pfilohy : Harmonogram pinéni

V Litoméficich dne : 26.02.2009 V Litoméficich dne : 26.02.2009

HV-STAV, s.r.0. ?
IC: 25490851, DIC: CZ
Pledivecka 1153/56, 412 0

............................ . e
za HV - STAV, gro. ) za SOA v Litoméficich |
' (R - STATNI OBLASTNi ARCHIV
v LITOMERICICH
Krajska 1
412 74 Litoméfice A7-



AKCE:Kasarna ,,Pod Radobylem" - Litoméfice Harmonogram _U_ neéni

[Zkraceny popis Naklady (K&) -[03/2009 [04/2009 [05/2009 |06/2009 |07/2009 [08/2009 |09/2009 |10/2009 |11/2009 |12/2009 |01/2010 02/2010 03/2010
Dodavka a montaz vytah( 686 800,00 8
Elektromontazni prace (silnoproud) 1651 973,10 039 0
Hloubené vykopavky 37 499,03
Premisténi vykopku 19 948,72
Konstrukce ze zemin 9 374,02
Zaklady 178 954,06
Zdi podpérné a volné 391 083,20
| steny a pricky 217 602,77 4 : 4 4
Stropy a stropni konstrukce (pozemni stavby) 71 260,25
Schodisté 5 929,99
Podkladni a vedlej$i konstrukce (inZzenyr. stavby kro 656,96
Cementobetonové kryty komunikaci a ploch 10 941,11
Uprava povrchi vnitini 498 001,04 4500 4500 4500 4500
Uprava povrchil vnéjsi 533 408,35 80 80 80
Podlahy, podlahové konstrukce 519 217,01 0 0
Osazovani vypini otvorl 660 488,63 0244 0244
Izolace proti vodé 99 wmﬂE
Izolace stiech (Ziviéné krytiny) 29 779,63 8
Izolace tepelné 432 257,47 6 144086 144086
Zdravotné technické instalace 727 wmm_E 4
Ustfedni vytapéni 963 377,30
Konstrukce klempirské 63 546,64
Konstrukce truhlarské 106 219,79
Konstrukce doplitkové stavebni (zameénické) 579 498,91
Podlahy z dlazdic 1 311 446,85 62280 26
Podlahy poviakové 176 121,29
Obklady (keramické) 128 090,86 4269 4269 4269
Natéry 17 684,49 8
Malby 210 363,97 9
Ostatni konstrukce a prace PSV 210 835,40 0 05418
R(zné dokon&ovaci konstrukce a prace inZzenyrskyg 5439,99 0
Leseni a stavebni vytahy 362 830,82 0 90708 90708 90708
Rzné dokon&ovaci konstrukce a prace pozemnich 195 673,89 978 978




Bourani konstrukci

Prorazeni otvorl a ostatni bouraci prace
Demolice

Izolace proti vodé

Izolace stfech (Zivicné krytiny)

Izolace tepelné

Drevostavby

Konstrukce klempifské

Konstrukce truhlarské

Konstrukce doplitkové stavebni (zameénické)
Podlahy z dlazdic

Podlahy poviakové

Obklady (keramické)

Ostatni pfesuny hmot

Piesuny suti

250 858,64

43 120,22

19 149,71

1 106,60

450,67

1078,92

757,14

215,25

1332,36

5 386,32

5 833,01

432,53

591,17

190 445,68

253 112,70

Cerpani finanénich prostfedku v prabéhu
vystavby

11 896 457,28

567706

345319

596460

509397

1679128

980598

612858

918085

621978

1439833

1135826

1608120

HV-STAV, s.r.0.°
IC: 25490851, DIC:
Plesivecka 1153/56. 41

STAVEBN{, OBCHODN|

CZ25490851
2 01 \\




