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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA Most, ul. L.Jana¢ka ¢.p. 1310 — souhrnna technicka zprava.

B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Na stavajicim pozemku p.p.¢. 3322/4 v Mosté se nachazi objekt, kde sidli Statni okresni archiv Most, ktery bude
ponechan ptivodni bez venkovnich uprav a zasahovani do rostlého terénu ptilehlému k objektu. Objekt slouzi pro
potfeby obc¢anské vybavenosti a jeho vyuziti se nikterak neméni.

B.1.b) Vycet a zavéry provedenych pruzkumdi a rozboru

svvr

vyménikové stanice. Geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum a stavebné historicky prizkum stavba
nevyzaduje.

B.1l.c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Pfi rekonstrukci vyménikové stanice uvniti objektu, nedojde ke kiiZeni s ostatnimi sitémi. Staveni$té se
nenachazi v pasmu se $kodlivymi vlivy ¢i u¢inky atd. a neni z hlediska umisténi ohrozeno pfipadnymi zaplavami,
nelezi v pamatkové chranéném tzemi ani v jinych ochrannych pasmech (hygienickych, lazenskych, draznich atd.).
Stavbou nebudou dotéeny cenné a vzacné biotopy a druhy, pamatné stromy, chranéna tzemi, Uzemni systém
ekologické stability krajiny a lokality atd.

B.1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Projektova dokumentace nefesi — stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi, ani v izemi poddolovaném.

B.1.e) Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v uzemi

V objektu bude osazena nova technologie vyménikové stanice o celkovém vykonu 120kW pro vytapéni a 20kW
pro ohfev teplé vody. Vyménikova stanice bude vybavena veskerymi bezpe¢nostnimi prvky dle platné CSN.
- Stavba nenarusi Zivotni prostiedi, pouze zlepsi, litinové kotle budou demontovany.
- Zivotni prostiedi — ovzdusi, voda, ptida, fauna a fléra, nebudou stavbou naruseny.
- Stavba neméni charakter osidleni, nezasahuje do chranénych izemi a neni v izemi surovinovych zdroji.
- Stavbou nevzniknou zdravotni rizika pro obyvatelstvo a stavba nema pro obyvatelstvo socialni, ani
ekonomické negativni dasledky.
Odtokové poméry - projektova dokumentace netesi.

B.1.f) PoZadavky na sanace, demolice, kaceni drevin

Projektova dokumentace netesi, rekonstrukce vyménikové stanice bude provadéna uvnitt objektu ¢.p.1310
V Mosté Ve stavajicim prostoru vymeénikové stanice.

B.1.q) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni
funkce lesa

Projektova dokumentace nefesi.

B.1.h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu - projektova dokumentace nefesi, stdvajici bez Uprav. Lehka
technika pro dovoz stavebniho materidlu (potrubi, armatury, plynové kotle a ostatni zafizeni) bude pfijizdét po
komunikaci CSA do ul. Leose Janacka p¥imo k objektu oblastniho archivu. Material bude skladovan na stavbé
V samostatné mistnosti v 1.PP objektu.

B.1i) Vécné a Casoveé vazby stavby, podmiriujici vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema vécné a ¢asové vazby na souviseji a podminujici stavby a jina opatieni v dotéeném tizemi.

Investor pfedpoklada instalaci kotlt v obdobi 07-08/2014 — v dobé letni odstavky CZT 05-18.7.2014 musi byt
vyménény hlavni uzaviraci armatury na pfivodu horkovodu.

Predpokladané celkové investi¢ni naklady stavby : 450.000,- K¢ véetné¢ DPH

Podminujici, vyvolané a souvisejici investice projektova dokumentace nefesi.
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA Most, ul. L.Jana¢ka ¢.p. 1310 — souhrnna technicka zprava.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1) Uéel uZivani stavby

Na stavajicim pozemku p.p.¢. 3322/4 v Mosté se nachazi objekt, kde sidli Statni okresni archiv Most, ktery bude
ponechan ptivodni bez venkovnich uprav a zasahovani do rostlého terénu piilehlému k objektu. Objekt slouzi pro
potieby ob¢anské vybavenosti a jeho vyuziti se nikterak neméni. Jedna se o pivodni objekt se dvéma nadzemnimi
podlazimi pro administrativu ukon¢enou plochou stfechou a jednim podzemnim podlazim. V samostatné mistnosti
v 1.PP objektu se nachazi stavajici prostor vyménikové stanice.

V objektu Oblastniho archivu v Mosté v samostatné mistnosti v 1.PP se nachazi vyménikova stanice voda-voda,
napojena na CZT o vykonu 100kW pro vytapéni a 60kW pro ohiev teplé vody. V objektu je vytapéni objektu
rozdéleno na dva topné okruhy a to kancelare a depozitat. V objektu je teplovodni vytapeéni vedeno z ocelovych
trub prevazné podél obvodovych zdi k jednotlivym otopnym télesiim, ktera jsou jiz vybavena radidtorovymi ventily
s hlavici termostatického ovladani typu Danfoss. Technologie vyménikové stanice byla vyrobena v roce 1993 a
uvedena do provozu v roce 1994.

Nova technologie vyménikové stanice véetné ovladani v novém rozvadéc¢i MaR bude zajist'ovat topnou vodu pro
stavajici teplovodni vytapéni objektu nove regulovanymi dvéma topnymi okruhy:

1 - okruh vytapéni kancelari, vlastni ekvitemrni regulator, tficestny sméSovaci ventil se servopohonem a
obéhovym elektronickym ¢erpadlem bude zajistovat komfortni vytapéni v pracovni dobé a mimo
pracovni dobu nastaven teplotni atlum (max 3°C).

2 — okruh vytapeéni depozitare, vlastni teplotni regulator osazeny v mistnosti depozitaie vybaveny tlacitkem
pfitomnosti. Vytapéni mistnosti bude na konstantni teplotu +16°C, v pfipad¢é potieby si obsluha
zvys$i na teplotu +20°C. Po ukonc¢eni doby bude opét ru¢né piepnuto na konstantni teplotu.

Ohtev teplé vody pro myti bude provadén samostatnym deskovym vyménikem na konstantni teplotu 55°C,
vystupni potrubi teplé vody bude vedeno do vyrovnavaci nerezové nadoby o objemu 200 litri. Vlastni rozvody
uvniti objektu budou ponechany stavajici.

V projektové dokumentaci dle pozadavku investora nejsou oznaCeny vyrobci jednotlivych zafizeni —
dokumentace slouzi pro vybér dodavatele. Jednotlivé typy upfesni v realizaéni dokumentaci skute¢ny dodavatel
stavby.

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonicke reSeni
Projektova dokumentace netesi — neni zasahovéano do venkovniho vzhledu objektu. ~

B.2.3) Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Projektova dokumentace netesi.

B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace netesi. Bezbariérové uzivani stavby neni feseno.

B.2.5) Bezpecnost pfi uzivani stavby

Podle § 12 zakona ¢. 306/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci) plati, Ze na
pravni vztahy tykajici se zaji$téni bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, jde-li o zaméstnavatele, ktery je fyzickou osobou a sam téz pracuje, se vztahuje § 101 odst.
la2,§ 102, 104 a 105 zakoniku prace a § 2 az 11 s pfihlédnutim k podminkam vykonavané ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb a jejich rozsahu. Zaklad je v zakoniku prace a zakoné ¢. 309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢&.
362/2007 Sb., zakona ¢. 189/2008 Sb., zakona ¢. 223/2009 Sb., zékona ¢. 365/2011 Sb. a zakona ¢. 375/2011 Sb.,
§20, zakona 225/2012 Sb..
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA Most, ul. L.Jana¢ka ¢.p. 1310 — souhrnna technicka zprava.

Zékon ¢. 309/2006 Sb.§15
1. V ptipadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladand doba trvani praci a ¢innosti je del§i nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila prfesahne 500 pracovnich dnil v
piepoctu na jednu fyzickou osobu,
- je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni
predpis, oblastnimu inspektoratu prace ptislusSnému podle mista stavenist€é nejpozd€ji do 8 dnii pred
predanim stavenisté zhotoviteli; ozndmeni mize byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-
li k podstatnym zménam 1udaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbytec¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na viditelném
misté u vstupu na stavenis§té po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby
stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zptisobem, naptiklad tabuli s
uvedenim potiebnych daji. Uvedené tidaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na
stavenisti nebo stavbe.

2. Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v pripadech podle
odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pied zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potiebna
opatieni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz prizptisoben skutecnému stavu a
podstatnym zménam béhem realizace stavby

B.2.6) Zakladni charakteristika objektl

Na stavajicim pozemku p.p.¢. 3322/4 v Mosté se nachazi objekt, kde sidli Statni okresni archiv Most, ktery bude
ponechan plivodni bez venkovnich uprav a zasahovani do rostlého terénu prilehlému k objektu. Objekt slouzi pro
potfeby ob¢anské vybavenosti a jeho vyuziti se nikterak neméni.

B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Projektova dokumentace netesi.

B.2.8) Pozarné bezpecnostni reSeni

V soucasné dob¢ samostatny prostor vyménikové stanice odpovida pozadavkim pozarné bezpe¢nostniho feseni,
je ponechan plivodni bez uprav. Pii realizaci stavby dodavatel zkontroluje funkéni vybaveni.

B.2.9) Zasady hospodareni s energiemi

Prostor stavajici vyménikové stanice bude stavebné opraven — opravena omitka, vybileni stén a stropd, oprava
podlahy. Nasledné bude instalovana nova typova vyménikova stanice voda-voda o celkovém vykonu 120 kW pro
vytapéni a 20 kW pro ohtev teplé vody.

Potfeba tepla: - vytapéni 101, 446 kW
- ptiprava TV 15,7 kW/den (300 litrti/den)
Predpokladana ro¢ni spotieba tepla - vytapéni 304,9 MWh/rok =1 097 GJ/rok
- ohfev TV 4,1 MWh/rok = 15 GJ/rok

(pozndmka: rocni spotieba tepla je zavisla na zpiisobu vytapéni, na pouziti vhodné regulace, spotrebé teplé vody,
skutecné venkovni teploté v zimnim obdobi)

B.2.10) Hygqgienické poZadavky na stavby poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba nevyzaduje zajisténi zvlastni ochrany proti hluku. V ramci provadénych praci musi byt dodrZzeny naroky
na minimalizovani hluku pfi provadéni stavebnich praci. Pii provadéni stavebnich praci se predpoklada soucinnost
provadéci firmy s investorem za ucelem minimalizace $kodlivych u¢ink stavby na uZivani objektu archivu.
Veskeré prace budou ¢asoveé odsouhlaseny investorem.
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA Most, ul. L.Jana¢ka ¢.p. 1310 — souhrnna technicka zprava.

Provadeéci firma musi pouzivat ru¢ni naradi i nafadi pomocné, které vyhovuji platnym normam a hygienickym
pfedpisim. Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni vlivu na zivotnim prostfedi. Pii piipravé a provadéni stavby je
tteba vénovat zvySenou pozornost bezpecnosti prace. VSichni pracovnici na stavbé musi byt prokazatelné
proskoleni z bezpec€nosti prace. Pfi provadéni stavebnich praci bude nutné z hlediska ochrany zdravi a bezpec¢nosti
pracovnikil postupovat dle platnych zakont a vyhlasek.

Stavba je navrzena dle obecnych pozadavki na vystavbu obsazenych ve vyhlasce ¢. 268/2009 Sb.. Veskeré
konstrukce a jejich ¢asti jsou navrzené tak, aby byl splnén zakladni pozadavek na bezpecnost pti uzivani stavby.
Néavrh je soustfedén na minimalizovani rizika bezprosttedniho fyzického poskozeni zdravi vznikajiciho z riznych
davodd. Tato rizika se v zdsad¢ tykaji uklouznuti, padd, narazil, popaleni, zdsahu elektrickym proudem, vybuch,
nehod zpiisobenych pohybujicimi se vozidly, atd.

Kazda stavba musi spliiovat fadu zakladnich pozadavki, které jsou stanoveny zakonem ¢&. 100/2013 Sh. o
technickych pozadavcich na vyrobky a nafizenim vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky. Nové konstruk¢ni dily a prvky, které splituji vySe zminéné pozadavky a jsou podlozené
certifikaty vyrobcl. Uspofadana soustava navzajem propojenych dild a prvkid je navrzena tak, aby zajiStovala
mechanickou odolnost a stabilitu stavby jako celku vii¢i vnéjSim zatizenim, kterym jsou zatizeni stala, nahodila (
uzitna, klimatickd ) a mimotadna ( naraz, vybuch, pozarni zatizeni ).

Seznam zédkladnich pravnich ptedpist :

- zakon ¢. 155/2013 Sh. - novela zakoniku prace v platném znéni (¢.262/2006 Sb.)

- zakon €. 262/2007 Sb. - kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), (€.309/2006 Sb.).

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. - o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

- nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. - o podminkéach akreditace a provadéni zkouSek z odborné zptsobilosti

- vyhlaska MSV €. 77/1965 Sb. - o vycviku, zplsobilosti a registrace obsluh stavebnich stroji

- novela zakony ¢. 350/2012 Sh. - o izemnim planovani a stavebnim fadu

- novela vyhlasky ¢. 62/2013 Sh. o dokumentaci staveb

- novela vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. - o technickych pozadavcich na stavby

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. a ¢. 9/2013 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

B.2.11) Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi, ped bludnymi proudy, technickou seizmicitou, pied hlukem a
protipovodniova opatieni — projektovd dokumentace nefesi. Stavba je navrzena takovym zpisobem, ze nebude
ohrozovat hygienu nebo zdravi uzivatelii ani sousedl, zejména v disledku uvoliovani toxickych plynt, emisi
nebezpeéného zatfeni, vyskytu vlhkosti v ¢astech stavby atd. Pouzité stavebni materialy jsou certifikované vyrobci
a spliuji pozadavky uvedené v zakoné ¢. 100/2013 Sb. (&. 22/1997 Sh.) — o technickych pozadavcich na vyrobky.
Dodrzenim pozadavki na hygienické prostory a prostory pro osobni hygienu dle CSN 73 4301, jsou dodrzeny
pozadavky na ochranu zdravi a zivotni prostfedi. Pfedlozi dodavatel stavby pred zahajenim praci.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektova dokumentace netesi. Do objektu jsou ponechany stavajici ptipojky.

B.4 Dopravni reSeni

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu - projektova dokumentace nefesi, stavajici bez uprav. Lehka
technika pro dovoz stavebniho materialu (potrubi, armatury, plynové kotle a ostatni zafizeni) bude piijizdét po
komunikaci CSA do ul. Leose Janacka piimo k objektu oblastniho archivu. Material bude skladovan na stavbé
V samostatné mistnosti v 1.PP objektu.
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA Most, ul. L.Jana¢ka ¢.p. 1310 — souhrnna technicka zprava.

B.5 Regeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Projektova dokumentace netesi. Neni zasahovano do terénnich uprav.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochranu

B.6.a) Viiv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptda

Rekonstrukci stavajici vyménikové stanice se neméni zdroj, objekt bude i nadale napojen na rozvody CZT,
Vv této lokalité nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi.

Na stavbé musi byt dodrZzeny hygienické, pozarni a ekologické predpisy. Stavba si nevyzada zadné zvysené
pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi. Pti realizaci stavby bude postupovano dle platnych piedpisti, zakont a
norem.

Vznikly hluk ze stavby, ptipadné dalsi ekologické a hygienické zatéZze musi byt minimalizovany zhotovitelem
Vv soucinnosti s uzivatelem stavby a to dle hygienickych pravidel v pracovnich dnech a ve dnech klidu a svatk.

S odpadem vzniklym pii provadéni stavby, musi pivodce odpadu (zhotovitel stavby) nakladat ve smyslu
zakona ¢. 169/2013 Sb. o odpadech. Odpady budou vyuZity, nebo odstranovany v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel dila ma povinnost likvidovat odpad pouze prostfednictvim opravnénych fyzickych nebo pravnickych
osob a dolozit doklad o zneskodnéni vSech vzniklych odpadt. Stavebni odpady vzniklé pifi provadéni stavebnich
praci a pfi demontazi novych teplovodnich rozvodi budou separovany a ukladany do ocelovych kontejnerti a na
zaklad¢é dohod odvazeny na ur¢ené misto.

Beton 170101 O likviduje staveb. fa
Cihly 170102 ] likviduje staveb. fa
Smési nebo oddélené 1701 07 O likviduje staveb. fa
frakce betonu, cihel,taSek bez NL

Sklo 1702 02 O likviduje staveb. fa
Plasty 17 02 03 ] likviduje staveb. fa
Zelezo a ocel 17 04 05 0 likviduje staveb. fa
Kabely bez NL 1704 11 ] likviduje staveb. fa
Zemina a kameni bez NL 170504 0] vyuzity v misté
Izola¢ni materialy bez NL 17 06 04 ] likviduje staveb. fa
Smés stavebnich a demoliénich 1709 04 ] likviduje staveb. fa

odpad bez NL 17 09 04

Odpady nebudou na stavenisti likvidovany spalovanim, zahrabavanim apod. Projektant neptedpoklada vyskyt
izolaéniho materialu s asbestem N 170601 ani jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji NL N 17 0603.
V ptipadé¢ jejich vyskytu bude likvidace odpovidat platné legislativé a jeji likvidaci provede firma s odpovidajicim
certifikatem na skladku s nebezpeénym odpadem.

Odpady vznikajici pii provozu (odiezky, zbytky) jsou klasifikovany jako komunalni odpad. Zatfivky budou
ukladany ve skladu v puvodnich obalech tak, aby nedoslo k jejich rozbiti. Odpady kategorie “Ostatni” budou
shromazd’ovany v popelnicich 110 1, pfipadné v kontejnerech 1100 1. VSechny odpady budou zneskodnovany
prostiednictvim opravnéné firmy a to vcetné odvozu.

Zivotni prostfedi — ovzdusi, voda, pida, fauna a flora nebude ovlivnéna ani narusena. Stavba neméni charakter
osidleni a stavba neni v izemi surovinovych zdroji. Stavbou nevzniknou zdravotni rizika pro obyvatelstvo a stavba
nema pro obyvatelstvo socidlni, ani ekonomické negativni dusledky.

B.6.b) Vliv na pfirodu a krajinu
Projektova dokumentace netesi.
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B.6.c¢) Viiv na soustavu chranénych tuzemi NATURA 2000
Projektova dokumentace netesi — stavba neovlivni.

B.6.d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Projektova dokumentace netesi.

B.6.e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Projektova dokumentace netesi — nejsou nutna.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Projektova dokumentace netesi.
Stavebné technické pozadavky na stavby civilni ochrany a stavby dot¢ené pozadavky civilni ochrany zahrnuji
pozadavky na:

a) stalé ukryty — projektova dokumentace netesi
b) ochranné systémy podzemnich dopravnich staveb — projektova dokumentace netesi

C) stavby financované s vyuzitim prostiedkl statniho rozpoctu, stavby kol a Skolskych zafizeni, ubytovny
a stavby pro poskytovani zdravotni nebo socidlni péce z hlediska jejich vyuzitelnosti jako
improvizované ukryty projektova dokumentace netesi

d) stavby pro pramyslovou vyrobu a skladovani - projektova dokumentace nefesi

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Projektova dokumentace nefesi. Napojeno na rozvody uvniti objektu.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté
Projektova dokumentace netesi — stavajici bez uprav.

B.8.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu - projektovd dokumentace nefeSi, stavajici bez uprav. Lehka
technika pro dovoz stavebniho materialu (potrubi, armatury, plynové kotle a ostatni zatizeni) bude piijizdét po
komunikaci CSA do ul. Leose Janacka p¥imo k objektu oblastniho archivu. Material bude skladovan na stavbé
vV samostatné mistnosti v 1.PP objektu.

B.8.d) Viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Projektova dokumentace netesi — nema vliv.

B.8.e) Ochrana okoli stavenis$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Projektova dokumentace netesi.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)
Projektova dokumentace netesi.

B.8.g) Maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadk( a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Projektova dokumentace netesi, pfi realizaci stavby budou veskeré odpady tfidény a likvidovany na fizené
skladce. Emise pfi vystavbé nevzniknou.

B.8.h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Projektova dokumentace nefesi.
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B.8.i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni veskerych praci na stavbé budou dodrZeny limity hlu¢nosti a zabranéno nadmérné prasnosti.
Zivotni prostiedi neni touto stavbou ohroZeno. Zhotovitel musi zajistit dodrzovani veskerych ekologickych
predpist pii vystavbé. V pripadé ekologické havarie je zhotovitel povinen neprodlené informovat ptislusné organy
bezpecnostnich slozek. Pfi provadéni praci musi byt dodrzeny technologické postupy vyrobct stavebnich
materiald.

B.8.]) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpecnost prace - zakladni povinnosti zaméstnavatele:

Pro zjisténi bezpecnosti prace na stavbé zajisti zhotovitel pfed zahajenim praci prokazatelné¢ seznameni
vSech pracovnikl s polohou skrytych zafizeni, upozorni je na pfipadné odchylky a vyjmenuje ptipadna
rizika

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanct pii praci s ohledem na rizika
mozného ohrozeni zivota a zdravi. ZajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci musi zajistovat i u
osob, které se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti.

Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaugit pracovniky o bezpe¢ném provadéni praci v potiebném rozsahu.
Zaméstnavatel je povinen vyhledavat rizika, zjistovat jejich piiCiny a zdroje a pfijimat - opatieni k jejich
odstranéni.

Vybavit zaméstnance a osoby, které se na pracovisti zdrzuji se souhlasem zhotovitele, odpovidajicimi
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky (OOPP) na zakladé posouzeni rizik v pfipadech, kdy tato
rizika nelze odstranit. Zhotovitel poskytuje OOPP dle skutecnych potfeb zaméstnancti (s ohledem na
mimotadné opotiebeni, ¢i znecisténi).

Plni-li na jednom pracovisti tikoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pifi zajiStovani bezpecCnosti a
ochrany zdravi pii praci, s pfijatymi opatfenimi seznamovat piislusné pracovniky.

Vybavit pracovisté prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci a v pfipad¢€ urazu zajistit jeji véasné poskytnuti
Zajistit pravidelnou udrzbu, uklid a ¢isténi pouzivanych prostor.

Zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prosttedky, pfistroje a naradi byly z hlediska bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi préci, vhodné pro praci, pti které budou pouzivany. Vybaveni musi byt pravidelné a
fadne¢ udrzovano a kontrolovano.

Zajistit fadné osvétleni pracovist.

Bezpecnost prace - zakladni povinnosti pracovniki:

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické a pracovni postupy, pravidla a pokyny pro obsluhu stroji
a zafizeni, pouZzivat naradi a pomicky, které jim byly pro praci urceny.

Pracovat svédomité¢ a fadn€ podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit pokyny nadfizenych vydané
v souvislosti s pravnimi piedpisy a dodrzovat zasady spoluprace s ostatnimi zaméstnanci.

Dodrzovat pravni a ostatni piedpisy.

B.8.k) Upravy pro bezbariérové uZivani stavbou dotéenych staveb

Projektova dokumentace netesi.

B.8.l) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Projektova dokumentace netesi.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Projektova dokumentace netesi.

B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby bude probihat béZnym zpisobem danym druhem stavby, s navaznosti a soub&hem jednotlivych
pracovnich operaci. Budou dodrzovany technologické postupy stanovené vyrobci jednotlivych zatizeni a materiald.
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